

Oznaczenie nr postępowania: **Spr. 07/2024****Wyjaśnienie do zapytania ofertowego**

na wykonanie strony internetowej dla potrzeb projektu pn. „HoReCa - Dotacje na inwestycje” finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz Unii Europejskiej

Zamawiający informuje, iż do w/w postępowania wpłynęło od jednego z Oferentów następujące zapytanie:

Pyt. 1

Czy termin ewentualnego dostarczenia strony to 24.04.2024 natomiast rozstrzygnięcie 9.04.2024 ?

Pyt. 2.

"Wykonawca zapewni serwisowanie i wprowadzenie aktualizacji systemu CMS oraz jego modułów, dodatków lub wtyczek w czasie trwania projektu."

Jaki jest czas trwania projektu?

Czy tu chodzi również o wycenę maintenance w trybie stand-by, żeby trzymać opiekę nad serwisem?

Opłata miesięczna?

Pyt. 3

Czy państwo przygotowujecie całą dokumentację?

Pyt.4

W ogłoszeniu jest informacja, że projekt ma zostać wykonany do 24 kwietnia 2024 roku, natomiast poproszę o informację do kiedy Państwo deklarujecie podanie zwycięskiego wykonawcy?

Zamawiający na powyżej zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:**Odp. 1**

Zamawiający wyjaśnia, iż termin rozstrzygnięcia postępowania to 9.04.2024, natomiast dostarczenia strony może ulec przedłużeniu max o 2 dni tj. do **dnia 26.04.2024** z uwagi na wskaźniki projektu i konieczność przeprowadzenia działań informacyjnych związanych z realizacją projektu.

Odp.2

- projekt będzie trwał do 30 maja 2026 r.

- w wycenie oferty należy uwzględnić koszt serwisowania i wprowadzania aktualizacji na podstawie zgłoszenia zamawiającego oraz w wyniku potrzeby wprowadzenia krytycznych aktualizacji

- serwisowanie należy wycenić w cenie całościowej oferty.


Odp. 3

Zamawiający przekaze wykonawcy teksty do uzupełnienia na stronie, natomiast grafika będzie należała do wykonania przez Wykonawcę.

Odp. 4

Zamawiający deklaruje podpisanie umowy z wybranym wykonawcą niezwłocznie po rozstrzygnięciu tj. najpóźniej do 10 kwietnia do godz. 12.00

Agencja Rozwoju Regionalnego
Spółka Akcyjna
w Bielsku-Białej


Wiceprezes Zarządu
Mariusz Kłusak